
开标一览表
投标人名称：中电信医疗健康科技有限公司

项目名称：西北民族大学健康校园信息化建设项目

招标文件编号：GSJRH-XBMD-202501-03

包号：GSJRH-XBMD-202501-03

序号 投标人名称 总价(万元)

1 中电信医疗健康科技有限公司 176.00

投标人（公章）：中电信医疗健康科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年2月24日

注：

1.报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最

终优惠价格。

2.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3.“开标一览表”按包分别填写。



报价明细表
投标人名称：中电信医疗健康科技有限公司

项目名称：西北民族大学健康校园信息化建设项目

招标文件编号：GSJRH-XBMD-202501-03

包号：GSJRH-XBMD-202501-03

单位： 万元

序
号 货物名称 品牌

数
量 交货期

单
价

总
价 产地 备注

1 基础管理子系统
中电医
健 1套

合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

2 2
中国成
都 型号：智慧医院HISV2.0

2 系统管理子系统
中电医
健 1套

合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

2 2
中国成
都 型号：智慧医院HISV2.0

3 接口及数据迁移
中电医
健 1套

合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

5 5
中国成
都 型号：智慧医院HISV2.0

4 门诊子系统
中电医
健 1套

合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

3 3
中国成
都 型号：智慧医院HISV2.0

5 住院子系统
中电医
健 1套

合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

5 5
中国成
都 型号：智慧医院HISV2.0

6 药房药库子系统
中电医
健 1套

合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

3 3
中国成
都 型号：智慧医院HISV2.0

7 医技管理子系统
中电医
健 1套

合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

1 1
中国成
都 型号：智慧医院HISV2.0



8 综合查询与统计
报表

中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

5 5 中国成
都

型号：智慧医院HISV2.0

9 医师工作站 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

5 5 中国成
都

型号：智慧医院HISV2.0

10 护士工作站 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

5 5 中国成
都

型号：智慧医院HISV2.0

11 不良事件上报 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

2 2 中国成
都

型号：智慧医院HISV2.0

12 手术医生站 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

3 3 中国成
都

型号：智慧医院HISV2.0

13 手麻护士站 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

3 3 中国成
都

型号：智慧医院HISV2.0

14 文书基础管理 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

5 5 中国成
都

型号：电子病历系统V1.0

15 结构化电子病历 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

10 10 中国成
都

型号：电子病历系统V1.0

16 病案管理 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

5 5 中国成
都

型号：电子病历系统V1.0

17 体检管理子系统 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

6 6 中国成
都

型号：健康体检系统V1.0

18 传染病预防与控
制系统

中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

1 1 中国成
都

型号：传染病预防与控制系统V1.0



19 慢性病管理系统 财有道 1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

16 16 中国重
庆

型号：慢性病管理系统V3.0

20 心理健康测评系
统

惠诚云
翔

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

3 3 中国兰
州

型号：心理大数据分析整合管理软
件V1.0

21 微信公众号 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

5 5 中国成
都

型号：掌上医院V1.0

22 医保支付平台 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

1 1 中国成
都

型号：智慧医院HISV2.0

23 LIS系统 金风易
通

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

8 8 中国北
京

型号：金风检验信息管理系统V2.0

24 检查检验结果互
认系统

中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

10 10 中国成
都

型号：检查检验结果互认系统V1.0

25 云胶片系统 中电医
健

1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

0 0 中国成
都

型号：云胶片系统V1.0 采用合作
运营建设方式

26 三维重建服务 英飞达 1套 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

30 30 中国上
海

型号：医学影像管理系统（PACS）

27 服务器 联想 1台 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

19.
8

19.
8

中国北
京

型号：LenovothinksyetemSR860
V2

28 磁盘阵列 联想 1台 合同签订后45天内完成全部系统部署并根据医院实际系统
试运行情况投入使用。

12.
2

12.
2

中国北
京

型号：LenovothinksyetemDE400
0H

投标人（公章）：中电信医疗健康科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年2月24日



注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

2. 如国产产品，产地精确到省级行政区域；如进口产品，产地精确到国家。


